



**Prefeitura de
Ouro Fino**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO MG
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

FOLHA RESUMO


Convênio: PREFEITURA DE OURO FINO - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

DATA: 21/08/2023

OBRA: ADUTORA DE ÁGUA BRUTA BARRAGEM GARGATÁ

LOCAL: BAIRRO GARGATÁ, OURO FINO - MG

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL S/ BDI	BDI	TOTAL C/ BDI
1	REDE ADUTORA DE ÁGUA BRUTA	R\$ 347.126,40	R\$ 85.627,48	R\$ 432.753,88
2	ELEVATÓRIA E MATERIAIS	R\$ 351.787,65	R\$ 86.785,47	R\$ 438.573,12
3	SUBSTACÃO ABRIGADA N° 5 CEMIG	R\$ 42.171,08	R\$ 10.403,42	R\$ 52.574,50
4	DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E CONTROLE DE ILUMINAÇÃO EXTERNO	R\$ 14.295,68	R\$ 3.526,15	R\$ 17.821,83
5	DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E CONTROLE DE ILUMINAÇÃO INTERNO (SALA ELÉTRICA)	R\$ 12.106,40	R\$ 2.986,51	R\$ 15.092,91
6	SISTEMA DE ATERRAMENTO E SPDA (SALA ELÉTRICA E SUBESTAÇÃO)	R\$ 8.539,30	R\$ 2.106,59	R\$ 10.645,89
7	EQUIPAMENTOS (CONFORME RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PROJETOS IPI INCLUSO)	R\$ 223.115,00	R\$ 55.042,47	R\$ 278.157,47
8	MÃO DE OBRA REFERENTE AS INSTALAÇÕES	R\$ 47.250,56	R\$ 11.656,96	R\$ 58.907,52
9	ESTRUTURAL E ALVENARIA SUBTAÇÃO ELEVATÓRIA	R\$ 101.837,90	R\$ 25.122,99	R\$ 126.960,89
10	ELEVATÓRIA	R\$ 202.500,56	R\$ 49.952,75	R\$ 252.453,31
	TOTAL	R\$ 1.350.730,53	R\$ 333.210,79	R\$ 1.683.941,32



GABRIEL FARIA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 257429/D