

OBRA: REFORMA DO MERCADÃO MUNICIPAL			
LOCAL: OURO FINO - MG			
ENDEREÇO: TV. MARIO MIRANDA			
MUNICÍPIO: OURO FINO-MG			
DATA BASE: SINAPI MINAS GERAIS NOVEMBRO 2023 - SEM DESONERAÇÃO - BDI - 23,55%			
RESUMO			
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL	
		VALOR (R\$)	(%)
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 74.442,72	4,84%
2.0	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	R\$ 40.228,30	2,61%
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 58.003,13	3,77%
4.0	PISOS, AZULEJOS, CALÇAMENTOS E DIVISORIAS	R\$ 210.677,38	13,68%
5.0	FECHAMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 22.035,87	1,43%
6.0	COBERTURA	R\$ 200.624,22	13,03%
7.0	BANCADAS E DIVISORIAS	R\$ 10.630,42	0,69%
8.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 34.853,14	2,26%
9.0	PINTURA INTERNA E EXTERNA	R\$ 200.851,83	13,05%
10.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 116.440,65	7,56%
12.0	INSTALAÇÕES SANITARIAS	R\$ 60.760,30	3,95%
13.0	SPDA	R\$ 36.043,53	2,34%
13.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS E REDE ESTRUTURADA	R\$ 241.705,51	15,70%
15.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 44.343,52	2,88%
15.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 175.276,10	11,39%
16.0	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 12.583,99	0,82%
VALOR TOTAL		R\$ 1.539.500,61	100,00%
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PLANILHA:			